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Białystok 09.09.2025 r. 

 

 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

ul. Jana Kilińskiego 1 
15 – 089 Białystok 

  

 
Dotyczy:  zapytania ofertowego nr AGU.224.181.2025z dnia 08.09.2025 r. na wyłonienie 

Wykonawcy zamówienia na: 
a) usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych   
b) monitoring stanu ww. urządzeń wraz z odczytem liczników kopii/wydruków oraz 

usługą rozliczania kosztów dla urządzeń dzierżawionych  
c) dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, serwis dzierżawionych urządzeń. 

 

Ze względu na dużą ilość urządzeń 152 szt. objętych przyszłą Umową oraz koniecznością ich 
dostawy do 110 lokalizacji, w imieniu PU-H „PROMIT” Lucjan Tymiński z siedzibą przy ul. 
Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do min. 25 - 
30 dni roboczych. Dostawa takiej ilości maszyn do tak wielu lokalizacji na terenie miasta, ich 
uruchomienie, instalacja i rzetelne przeszkolenie personelu w miejscu użytkowania, wymaga 
odpowiedniego czasu w zależności od ilości osób do przeszkolenia. Taka procedura może trwać około 
godziny na urządzenie a więc licząc 8 godzinny czas pracy i 5 dniowy tydzień pracy to instalacja 152 
szt. urządzeń realnie może trwać 19 dni włączając w to weekendy, w których prawdopodobnie nie 
będzie możliwości realizacji dostawy w wielu lokalizacjach. 

Bardzo proszę o urealnienie czasu dostawy urządzeń w Umowie ponieważ 14 dniowy termin 
dostawy bez oznaczenia dni roboczych świadczy o nierównym traktowaniu Oferentów i preferowaniu 
Firmy DKS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Energetycznej 15, 80-180 Kowale, która jest dotychczasowym 
wykonawcą Umowy dzierżawy i która ma już zainstalowane urządzenia w podanych lokalizacjach lub 
w zdecydowanej większości z nich. 

Jako Firma z dużym doświadczeniem, działająca od ponad 25 lat na ryku i wykonująca Umowy 
dzierżawy w wielu instytucjach, m.in. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku (ponad 160 szt. 
urządzeń), Urząd Miejski Białystok (ponad 100 szt. urządzeń) wiemy, że rzetelne wykonanie dostawy 
152 szt. urządzeń w ciągu 14 dni jest nierealne a w przetargach na dostawę dużo mniejszej ilości 
maszyn Zamawiający zwykle określają termin dostawy na poziomie 21- 30 dni roboczych. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 
Z poważaniem 
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