
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Zakładu Farmakoterapii Monitorowanej

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ADRES INWESTORA: Białystok, ul. Kilińskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana

Piotr Sobiecki

DATA OPRACOWANIA:

11.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.04.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		POMIESZCZENIE 3.2			
1.1					
1	d.1.1 kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
d.1.1	1216-01				
		14,23 + 3,68	m2	17,910	
				RAZEM	17,910
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.1	1204-08				
		$(4,75 + 4,75 + 3,0 + 3,0) * 2,90$	m2	44,950	
				RAZEM	44,950
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
d.1.1	202 1134-02				
		$(4,75 + 4,75 + 3,0 + 3,0) * 2,90$	m2	44,950	
				RAZEM	44,950
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1.1	1204-01				
		$(4,75 + 4,75 + 3,0 + 3,0) * 2,90$	m2	44,950	
				RAZEM	44,950
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i podłóg	m2		
d.1.1	1215-04				
		14,23 + 3,68	m2	17,910	
				RAZEM	17,910
2		POMIESZCZENIE 3.21			
2.1					
7	d.2.1 kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
d.2.1	1216-01				
		18,01 + 3,68	m2	21,690	
				RAZEM	21,690
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.2.1	1204-08				
		$(6,0 + 6,0 + 3,0 + 3,0) * 2,9$	m2	52,200	
				RAZEM	52,200
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
d.2.1	202 1134-02				
		$(6,0 + 6,0 + 3,0 + 3,0) * 2,9$	m2	52,200	
				RAZEM	52,200
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.2.1	1204-01				
		$(6,0 + 6,0 + 3,0 + 3,0) * 2,9$	m2	52,200	
				RAZEM	52,200
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i podłóg	m2		
d.2.1	1215-04				
		18,01 + 3,68	m2	21,690	
				RAZEM	21,690
3		POMIESZCZENIE 3.22			
3.1					
13	d.3.1 kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		12,70 + 3,68	m2	16,380	
				RAZEM	16,380
15 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,95 + 3,95 + 3,21 + 3,21) * 2,90	m2	41,528	
				RAZEM	41,528
16 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
		(3,95 + 3,95 + 3,21 + 3,21) * 2,90	m2	41,528	
				RAZEM	41,528
17 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(3,95 + 3,95 + 3,21 + 3,21) * 2,90	m2	41,528	
				RAZEM	41,528
18 d.3.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i podłóg	m2		
		12,70 + 3,68	m2	16,380	
				RAZEM	16,380
4		POMIESZCZENIE 3.23			
4.1					
19 d.4.1	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		13,28 + 3,68	m2	16,960	
				RAZEM	16,960
21 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,37 + 3,37 + 3,95 + 3,95) * 2,90	m2	42,456	
				RAZEM	42,456
22 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
		(3,37 + 3,37 + 3,95 + 3,95) * 2,90	m2	42,456	
				RAZEM	42,456
23 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(3,37 + 3,37 + 3,95 + 3,95) * 2,90	m2	42,456	
				RAZEM	42,456
24 d.4.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i podłóg	m2		
		13,28 + 3,68	m2	16,960	
				RAZEM	16,960
5		POMIESZCZENIE 3.28			
5.1					
25 d.5.1	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		16,66 + 3,68	m2	20,340	
				RAZEM	20,340
27 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,75 + 4,75 + 3,50 + 3,50) * 2,90	m2	47,850	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,850
28 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
		$(4,75 + 4,75 + 3,50 + 3,50) * 2,90$	m2	47,850	
				RAZEM	47,850
29 d.5.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(4,75 + 4,75 + 3,50 + 3,50) * 2,90$	m2	47,850	
				RAZEM	47,850
30 d.5.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i podłóg	m2		
		16,66 + 3,68	m2	20,340	
				RAZEM	20,340
6		POMIESZCZENIE 6			
6.1					
31 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
32 d.6.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0) * 2,90$	m2	34,800	
				RAZEM	34,800
33 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
		$(3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0) * 2,90$	m2	34,800	
				RAZEM	34,800
34 d.6.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0) * 2,90$	m2	34,800	
				RAZEM	34,800
35 d.6.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		9,0	m2	9,000	
				RAZEM	9,000